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PREGO DE CL’AUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION

MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION),
TRAMITACION ORDINARIA, DAS OBRAS

REXENERACION URBANA E HUMANIZACION
DO CONTRATO DA PRAZA DE RECHEO, FASE
1. EXP. 02/2017.

L-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras 4s que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
ptblico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade € saude ou
Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 ¢
o estudo de xestion de residuos de construcién e demolicion, de acordo co establecido no art.
4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares € o Prego de
prescricions técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego € da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art.
14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 € 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato € se estd suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as sias propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co
art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:



Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento
do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe
5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais € artigo 79 € seguintes
do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe
5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procederd en ningun caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicarda féormula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese cardcter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, € de
conformidade co previsto no Real decreto 4 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periodica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sia formalizacién, e conforme 4
féormula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego).
En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- 5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade 4 reducién do financiamento previsto nas tltimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o novo
programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.



6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 ¢ 60 do TRLCSP, e acrediten a sta
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a cldusula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior 4 cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que
o contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto
ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea serd suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacion correspondente a stia solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a
presentacion dos documentos que se indica na cldusula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién poderd contratar con unidéns de empresarios que se constituan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoiien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulédndose a efectos
da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un
dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo
67.5 do TRLCSP.

No suposto de resuitar adxudicataria, a union temporal deberd formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a stia duracion serd
coincidente coa do contrato ata a sia extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unidn temporais quedaran obrigados
solidariamente ante perante a administracion

11.- ADXUDICACION.

9) Procedemento_de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacidén)

10) Anuncio e perfil de contratante.




10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) € nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade
Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 4 informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente
as licitaciéns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro
de caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA
(ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, € coa
documentacidn e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, € anunciar ao
6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion
se é recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade 4 data da terminacién do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns 4s que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacién urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacion do anuncio no BOP.

11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14
TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
4 Comisién Europea (Diario Oficial da Unién Europea).



11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos
a0s pregos € 4 documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais
cando os anuncios se preparen € envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, € anunciar ao
érgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se € recibida polo
6rgano de contratacion con posterioridade 4 data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo I do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.
12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulade "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme 4
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou
acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sa actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde est4n establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).




A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou
da Oficina Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes 4 Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diploméatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite 4 sua vez a participacion de empresas espafiolas na
contratacion coa administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacidon coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento 4 xurisdicion de tribunais e xulgados
espafiois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento 4
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions € que estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60
do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:



D/D*......c..ec... con DNI................. e domicilio en ................. provincia de

e o

........... FUA ..o oo B

en nome propio ou en representacion da empresa...................... d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

STitulo:r e

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou organos de direccion estdn
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e
146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do proporiente)
F) Documento de clasificacion empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do
Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade Autonoma de
Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacion conforme o disposto na cldusula 7 do
presente prego ¢ epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de
contratacion a sia solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente
clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esté clasificada a empresa no grupo e subgrupo €
clasificacion que se indica no anexo I, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das
suas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o
empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditardn o seu volume anual
de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados
polo rexistro mercantil.

b. E asolvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ftltimos dez 1ltimos anos, acompafiada de
certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econémica e financeira, se 0 volume anual de negocios do licitador
referido ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa,
polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a siia duracion

=



non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e media o valor anual medio
do contrato se a stia duracion € superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual
ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media
se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia € o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia
econdmica e financeira e a sia solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacion desta por razéon da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D%..civiveveeve. OB DNI oo onv v € domiicilio en ... ......... ...
DPYOVIRCIA de s ssvainas THA soosswsssonmsssss n

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se
refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigaci6n esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
6rgano de contrataciéon podera optar pola imposiciéon de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Unions temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente
prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sia exactitude ou vixencia.



Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacién de empresas contratistas da Deputacion Provincial da
Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao numero de inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputaciéon Provincial da Corufia
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP niim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar
os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/D"... ... ... con residencia ....... provincia de ............... TUQ ...oonenen. RO
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo:... ...........

Autoriza ¢ administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informaticos ou telemdticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigacidns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei orgdnica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicions
de aplicacion, sempre que o organo de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do proporiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a suia realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird
autorizacion previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima serd a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D“....... con DNI ........ e domicilio en .......... provincia de........ rua ......
nO

en nome propio ou en representacion da empresa.......... d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: ... ....

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd
o seguinte:

L




e que se descompon nas seguintes unidades:

PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A4

DE ADXUDICACION... ciiiiviininginns sos vassisassiassisicnisisyes

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TO1

(Lugar, data e firma do propoviente)

*indicar s6 0 % . non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electrémnico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D* con residencia provincia de rua n’ con
NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua n teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propoftiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cléusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D* con residencia provincia de rua n’ con
NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rua n’ teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero
particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que
representa un % (superior ao 2%)
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2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro € promover 0 emprego, que
o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego
ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D* con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rua n° telefono
@ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo I do presente prego)

(Lugar, data e firma do proporiente)

0O) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira péaxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 6rgano
de contratacion, se o estima conveniente, poderad establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacién establecida no
apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do licitador indicando que
cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa administracién. En tal
caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o
érgano de contratacion, previamente 4 adxudicacion do contrato, a posesion e validez
dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior 4 cantidade indicada na epigrafe 11 do
cadro de caracteristicas (anexo I do presente prego) s6 teran que presentar neste sobre

a seguinte
DECLARACION RESPONSABLE:
D./D% i iieieaeiinin CORDNI v e .ce domicilio en,




actuando en nome propio ou en representacion de .....................con domicilio
o7 RS RS M

, e en relacidn co contrato de execucion das obrasde ..............................
Declara

Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o
érgano de contratacion, previamente d adxudicacion do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o pardagrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do proporiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions
de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion
(art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No
entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira
autorizacion previa da administracién. No caso de que non se indique no cadro de
caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE =~ DECLARACION DE PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

D/De...... .. con DNI ............ e domicilio en ............ provincia de .............

(2]

RUG... oo B s e e e e e e e e,
en nome propio ou en representacion da empresa... .....................

4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

STitulo: oo e

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd
o seguinte:

ST ()

e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR
PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAl
ADXUDICACION ... ... qisiiisiivasss sin siniminsianssa s asssasyis

(Lugar, data e firma do proporiente)

*indicar s6 0 % ., non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros serdn excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D* con residencia provincia de rua n
con NIF n°  en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en _____ provincia de rua
n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de
(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
Fax:

(2}

Correo electrénico:
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na cldusula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D* con residencia ______ provincia de rua n°

con NIF n°  en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en _____ provincia de rua

n teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que

representa un % (superior ao 2%)

2° Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do proporiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro € promover 0 emprego, que
o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos deeyo
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ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D* con residencia provincia de rua n°

con NIF n°  en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en ______ provincia de rua

n’ teléfono d que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo I do presente prego)
(Lugar, data e firma do proportiente)

r

F) Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso:

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D% oo veivieveieveen. CORDNI .. .................... € domicilio en ...............
PYOVIRCIQ de ... .......o.covoeee FUA (e s e e, ne ...

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

d que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir a obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do
presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se
refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mdis vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

G) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado ""Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:
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As empresas deberin presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo,
no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades
de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios
que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos
¢ instalacidns que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de
proxecto (desagregado en dias naturais), axustado 4s anualidades previstas, no seu
caso, nas condicions de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes
distintos do orzamento de licitacién, supora a non admisidn da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento € evolucion das
obras. A dita documentacion entregarase 4 administracién na data da acta de
recepcion.

O programa axustarase ds caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de
obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacidn e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacién de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que
os residuos de construcién e demolicién realmente producidos na obra foron
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre
outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase 4s caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicard, para cada un dos
aspectos do control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicara se
levard a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas
especializadas en control de calidade.
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O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario € o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos establecidos no art.
223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicion
de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saide no traballo que
habera de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade
e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgin tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en
materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3. Sobre C: "Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego.

12.3.1) Oferta econémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo Il do
presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente conforme
co modelo do anexo II do presente prego.

A administracion, a través da Direccidn e de acordo co disposto na cldusula 29 do prego,
ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e anélises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de
valoracion, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior;
¢ dicir, se unha empresa oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo,
obterd 9 puntos (de acordo coa valoracion do ANEXO IV) pero, para os efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar pola
administracion sera do 4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1% minimo
obrigatorio).
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A Direccién de Obra podera solicitar, en calquera momento, todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducién de prazos de execucion:

S¢é para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato (ANEXO I) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no
art. 160 do TRLCSP ¢ Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion
comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a
clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracidns e o prazo para
emendar.

15.1 Apertura e valoracién das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

12 Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante formulas do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais
criterios avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase, o0 Comité de Expertos ou Organismo
Técnico Especializado (cuxa composicion designard o o6rgano de Contratacion a
proposta da Mesa de Contratacion), emitird informe técnico debidamente
motivado respecto dos factores de adxudicacion non avaliables de forma
automatica do procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoracion
(excepto o factor prezo_e demais criterios avaliables de forma automatica) 4 vista
da documentacién incluida polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoracion non avaliables de forma automatica mediante férmulas

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion non avaliables de
forma automatica: Plan de control de calidade, Programa de traballo, Programa de
actuacion ambiental e Plan de seguridade e saude, non continuardn no proceso
selectivo.

Na puntuacién minima & que se refire o apartado anterior non se computan en
ningun caso as propostas de reducion de prazos. 7
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22 Fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratacion procederd en acto publico a
apertura do _sobre C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de
contratacion da Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados,
con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmisién destas Gltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan
abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados para
que manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen
necesarias, a mesa aclarard e dara as contestacions pertinentes, pero sen que neste
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante
o prazo de admision de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise
recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, sera refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.2.1.- A administracién tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato 4
proposicién mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar deserta
a licitacion, motivando, en todo caso, a sua resolucién con referencia aos criterios de
adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicacién do procedemento aberto con multiplicidade de criterios
son os seguintes:

FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a9 puntos

2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos

3.-Programa de actuacion ambiental: de 0 a 6 puntos

4.-Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV
Disposicién comin: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1
coa suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: programa de
control interno de calidade, programa de traballo e actuacion ambiental, € plan de
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seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidas da
segunda fase € do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA
MEDIANTE FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.

1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a9 puntos.

2- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico sé aplicable a aqueles contratos
nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(anexo I do presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por
meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdmica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no
anexo IV.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicion
non se pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacién a que se refire o apartado 15.4.3 da presente cldusula. A
xustificacién realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se €
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua
baixa porcentual € superior a 16,67%

- Numero de ofertas; 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se ¢ inferior a outra en mais dun 13,33%

- Ntimero de ofertas: 3. Serdn ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais
elevada, cando sexa superior 4 media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera
caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas
aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres
ofertas de menor contia.
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15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:

e Xustificacion dos prezos ofertados

e Volume de obra

e Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o cardcter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto deberan presentar a seguinte
documentacion;

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por
disposicion de canteiras, almacén ou similares)
¢ Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao ptiblico
B. Magquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito
no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores
anormais ou desproporcionados a relacidn existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispon e
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido
na Disposicién adicional 4* do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro
de 2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
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Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N ¢
12.1.2.D

15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia
4 adxudicacion do contrato ou 4 execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou

/despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion,

d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion
das obras, g) a recepcion, ete. faculta 4 Corporacion a que proceda 4 incautacion da garantia,
sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a
administracion contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién poder esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion
tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a sia proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire
o art. 152.3

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o 6rgano competente da Corporacion concretard a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
hébiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das sias
obrigaciéns tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao drgano de contratacion
para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art.
96 TRLCSP.
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- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta e en funcién da documentacion que presente, requiriraselle de
conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia 4 que se refire
o paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do
importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo
por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento do
importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido. Esta
garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administraciéon podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situaciéon de mora fronte 4 administracién
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da
incautacion de anteriores avais ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados
os importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar
4 entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en
consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

c) Acreditaciéon de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir 4 execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de
adquisicion, arrendamento con ou sen opcidén de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

e De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

e No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo I do presente prego)
debera presentar toda a documentacion esixida na cldusula 12.1.1, de conformidade
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co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion
simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 € 61 bis do TRLCSP

16.3 O 6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias hébiles
seguintes 4 recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificarselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

I11.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o
artigo 40.1 € 156 do TRLCSP a formalizacién non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias hébiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspensién da formalizacion do contrato o Organo de contratacién requirird ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacién para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias hébiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do
importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable 4 administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion de replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social ¢ demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
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esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar 4 imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 ou & resolucion do contrato por incumprimento de
obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte 4 formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo,
na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion,
a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do
TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a
sta ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias ¢ efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satide, plan de residuos e relacion
de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008)
e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, € neste
caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e satde, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e satude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningtin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo 4 autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion
real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director
das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacion para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, ¢ empezara a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion
real dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director
das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a autorizacién para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.
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19) Carcteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sua costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion
provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro
de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola stia conta.

'Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion €

normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a siia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracion en formato
dixital con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento,
execucion e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A citada documentacion poderaa
utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicidns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como
de conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo
117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa préctica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.
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21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion
da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningtin, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a siia construcion, as partes
e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes € aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre
antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidon e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra € no
seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99
do 5 de novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditard as instrucidns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotaciéns correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero ¢ conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para
a sta efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions
de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia

26



maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados 4
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

"26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado € no prazo convido €, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen
que tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro
de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacidns, se procede, € 0
aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supoila custo ningin para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions € equipos que, no seu caso s€ prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.),
que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracion, asi
como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12.3.2. do
presente prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes € os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata
un importe méaximo do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a
porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario,
conforme ao modelo que se inclie no anexo II do presente prego. Para estes efectos a
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administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada certificacion
de obra.

A mesma Direccidn fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio € analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control ¢ independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse
para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior
ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cldusulas do
presente prego, € de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola
Disposicidn final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos
seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse
4 entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta
dias naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto
de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacioén presentada adoecese
dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua correccion, non se iniciard o prazo
sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente
emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o
contratista terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas
ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da stia remision ao drgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo I do presente prego),
incldese a identificaciéon do 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidade publica, asi como a identificacion do o6rgano de Contratacién e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta
dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacién da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte 4
anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento
do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do
cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos
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custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se
establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operaciéns Comerciais € art.
216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
algln erro ou omision, € o contratista non advertise no momento de prestar conformidade
a certificacion, expresamente e por escrito a sia existencia, o prazo para esixir o xuro de
mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion,
computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da
certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese alglin erro ou omisidn ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden
os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada
de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturacidn permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro
de entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicar 4 administracion cun mes de antelacion
tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato € ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses.
(Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza
o Prego de prescricidons técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o
periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccién coa
suficiente antelacidn, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma
de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactard mensualmente a correspondente relacion valorada 4 orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou
reparos.
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No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse 4s anualidades
previstas sen que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
organo competente da Corporacién. En cada unha das certificacions reterase ata un
importe méximo do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a
porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon permita a sua
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo I do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas 4s rectificacions e variacions que se produzan
na medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcioén das obras que
comprenden.

Canto aos prazos € tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do 6rgano de
contratacién que tera por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais € que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra
acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.
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Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente
con cargo 4 anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que
non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoflible da anualidade do
exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalacions €
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo
en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no
de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten
por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste
prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte 4
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte 4 administracion,
sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese
efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de
Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de
pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista
forneceran efectos liberatorios.
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32) Prorrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista €
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou
o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a stua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sila execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimaciéon previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou
pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducién de prazo de execucién € a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ataun 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ataun 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ataun 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracién tera a mesma facultade 4 que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & siia resolucién ou acordar
a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningtin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica
da modificacién e a aprobacidén econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso,
como consecuencia dela.

Antes de proceder 4 redaccion da modificaciéon do proxecto debera darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao 6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideracidns que tefia por conveniente.
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A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas
e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa
necesidade de introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP

/ “teran que ser recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para

facelo 4 certificacion final citada.

34.2.- Ser4n obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias 4s inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sua documentacién preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes
supostos, debera procederse a unha nova contratacioén da prestacion correspondente, na que
podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion
do proxecto ou das especificacions técnicas.

e Inadecuaciéon do proxecto ou das especificacions da prestaciéon por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias
de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de
manifesto con posterioridade 4 adxudicaciéon do contrato e que non fosen
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha
boa prictica profesional na elaboraciéon do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.
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e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos
termos inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar 4 prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade a adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a
adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse
a introducir as variacions estritamente indispensables para responder 4 causa
obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicions esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

cando a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal €
como esa relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de
solvencia substancialmente distintas.

cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10
% do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o
conxunto delas non podera superar este limite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introduciéon de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista
por prazo minimo de 3 dias hébiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano
de contratacion poderd contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que
fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do
prazo méaximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da
modificacion. A non constitucion da garantia dentro de devandito prazo daré lugar 4
resolucion do contrato.
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Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola
Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos € condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non constitucion da

_garantia dentro de devandito prazo dara Iugar 4 resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderdn concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizaciéon do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos €
condicions establecidos nos artigos 227 e 228 ¢ 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestaciéns parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méaximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das suas obrigaciéns contractuais esenciais € en consecuencia dara lugar 4

resolucion do contrato con incautacién de garantia e indemnizacion por danos e perdas 4
administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista € subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sta participacién, xunto con aquelas condicions de
subcontrataciéon ou subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos
prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no
que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucion,
cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico,
permitird a imposicion das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no
presente prego.
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36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 4 terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcién da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre
as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta € o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectiie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta
da liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.
O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado 4 garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para
a stia reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade,
salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose
4 devolucién ou cancelacién da garantia e 4 liquidacién, no seu caso, das obrigacions
pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado
da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo
de garantia.
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No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a siia execucion a outra empresa, correndo 4 conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e
se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos
devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Ser4n as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
//239
/

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten cardcter administrativo, € ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente 4 lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial
o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sta falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato serdn resoltos polo organo de contratacién, cuxos acordos poran fin 4 via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

REXENERACION URBANA E HUMANIZACION DO CONTORNO DA
PRAZA DE RECHEOQ, FASE 1.

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos | 42.11.10
por actividades (CPA-2009)

| ! |
B. Vocabulario comin de 4523000

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

a. A) Obras anuais
Base impofiible 202.638,15 €
Importe IVE 12.554,01 €

Total 245.192,16 €

245.192,16 € (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: 202.638,15 €
Total 245.192,16 €

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

1532.7A.619.00

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
O aplicable no presente prego

7. CLASIFICACION ESIXIDA

O Non se esixe

8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
?,RLE%%QI; ‘BCEI(')N DE 1.- Rexistrq Xeral da administracion convocante, con domicilio en ria do
OFERTAS Concello num. 18, Ponteceso
2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de correos:
Domicilio da entidade contratante: rla do Concello num. 18,
Ponteceso, 15110
N° de FAX da entidade contratante: 981 71 50 28
Correo electronico da entidade contratante:
concello@ponteceso.net
10. PRAZO DE O Tramitacién ordinaria: 26 dias
PRESENTACION DE (Clausula 11)
PROPOSICIONS
11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR O B) Simplificada a 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,12.1.2 ¢
16.1.¢)
12. PORCENTAXE 60 % do prezo de adxudicacion
SUBCONTRATACION
13. COMPROMISO DE 0 NON SE ESIXE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS
14. PERFIL DE Direccién paxina web: www.ponteceso.net
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacién IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE
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18. CONTROL DE CALIDADE | Ver cldusula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:

INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.ponteceso.net

TELEFONO: 98 171 40 00
CORREO ELECTRONICO: correo@ponteceso.net
CARTEL DE OBRA

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL Concello
Ponteceso

CIF P1506900H
21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. Xunta de Goberno Local

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE Intervencién

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA Secretaria.

de

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

Rexistro xeral do Concello de Ponteceso
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en
rua

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N° __
e con domicilio en
rua

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacion
da execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE............cccoiii euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).ceeiviiiinnnnnee EUROS

2°.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1%
minimo obrigatorio, o ........ % (expresado con dous decimais) sobre o orzamento
de execucion material da obra, para que a administracion realice o control externo
de calidade, conforme co previsto na clausula 12.3.2 e 29 do prego, que serd retido
pola administracion nas correspondentes certificacions de obra.

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ataun ...... % para
o control interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

3°.- Cofiece e acepta cantas obrigaciéns se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto € documentacion
técnica que o integra.

4°.- Acompafia a documentaciéon esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

5°.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) __ Non concorre con empresas vinculadas.
b) _ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
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6°.- Ofrece un prazo de execucién de dias naturais, o cal sup6n unha reducion
do prazo de execucién de dias naturais (2) respecto do prazo de execucion que
figura no proxecto, e acompafia dentro do presente sobre a documentacion esixida na
clausula 12.3.3. (1)

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)

(1) Este apartado incluirase na proposta sé para aqueles contratos nos que
se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO I) que este criterio serd obxecto de valoracion.

(2)  No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses,
entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

2/
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)  B.REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201 _

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto
(epigrafe 21 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

FASE 1

A) CRITERIOS NON AVALJABLES MEDIENTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este

proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos

que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e
totalmente adaptado a4 obra

De 7,01 a 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especifico e
adaptado 4 obra

De 4,01 a 7,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e
parcialmente adaptado 4 obra

De 2.01a 4,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente

De 0,51 a 2,00
puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non
adaptado e incompleto

De 0,00 a 0,50 puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente De 9,01 213,00

adaptado 4 obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado 4 De 6.01 29,00

obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente De3,0126,00

adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto | 0 puntos

¢) Programa de actuaciéon ambiental (clausula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en

dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica e adaptada 4 De 4,01 26,00
obra puntos
Ofertas que presenten unha actuaciéon ambiental xenérica € parcialmente De 2,00 a 4,00
adaptada puntos
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente De 0,01 21,99
puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos
incompleta
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d) Esquema do Plan de seguridade e satide (clausula 15): de 0 a 12 puntos

Valdrase de 0 a 12 puntos conforme 4 seguinte desagregacion (Para este
proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan):

adaptado 4 obra

Ofertas que presentan un esquema do plan | De 10,00 a 12,00 puntos
de seguridade e saide especifico e

parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema do plan | De 6,50 2 9,99 puntos
de seguridade e saude xenérico e

Ofertas que presenten un esquema do plan | De 0,01 a 6,49 puntos
de seguridade ¢ saude insuficiente

incompleto

Ofertas que presentan un esquema do plan | 0 puntos
de seguridade e saude non adaptado €

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de
calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental e esquema do plan
de seguridade e satde, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da

segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE I1

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I1.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos miximo

PORCENTAXE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Outorgarase a maxima puntuacion (1 punto) a/s
proposicions que oferten a maior porcentaxe e as
restantes proposicions puntuaranse
proporcionalmente

Ata 1 punto

PORCENTAXE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Aumento da porcentaxe de control de calidade
externo calculado sobre o orzamento de execucion
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as
clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X %
incremento de execucién material (expresado en
dous decimais)

Ata 9 puntos

112 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO

APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO
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25

NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
(ANEXO D).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):
de 0 a 10 puntos.

Tomaranse en consideracién sé as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuacién maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de
reducién de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servird
para fixar proporcionalmente o nimero natural méximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; ¢ asi sucesivamente, ata un maximo de 10
puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto 4s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacion maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, € un
100% &s que signifiquen a reducién maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de
reducién de prazo que non se consideraron
debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién unica
presentada debidamente xustificada

que non exceda do
ou dun conxunto de

prazo sinalado en proxecto
proposicions que
§1gn1ﬁque 0 MEDIA MAxMa diferenzas d.e prazo
inferiores ao 5% daquel, cualificarase

sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte grafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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REDUCIONS DE PRAZOS

III. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa formula elaborada pola
Facultade de Matematicas:

1. Notacions

e P:prezo de licitacion,
e n:namero de ofertas,
0,,0,,...,0, : valor das n ofertas,

e O, :media das ofertas presentadas (O, = lz 0,),
=]
e B,B,,..,B, : baixas absolutas (B, = P-0,, i=1,...,n),

e B, :baixa absoluta media (B, = lz B =P-0,)),
n

i=l
e b,b,,...,b, : baixas porcentuais con respecto a P (b, = %XIOO ,i=1,..,n),

e b b

max >~ min

: baixas porcentuais maxima e minima,

e b, :baixa porcentual media (b, = lz b= B?’”x 100),
R a1

e V _:maxima valoracion posible,

max *

e W __:méaxima valoracién de acordo coas ofertas presentadas,

e  W,: valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 € W, ., i=1,...,n,

ax ?

e  V,:valoracién final da oferta i-ésimaentre O e V., i=1,...,n

max?

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
superiores ao prezo de licitacién (e polo tanto non admisibles),

suponse que as baixas b, son iguais ou maiores que cero

2. Algoritmo de valoracién de ofertas
3. Algoritmo p2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas
presentadas

b..—b

_ _max min V

Wmax - max*
100

2.2. Valoracion previa entre Oe W,

max

Unha puntuacion inicial W, da oferta i-ésima calcilase por interpolacion por tramos do
seguinte modo (ver a figura 1):

e Se b <b, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- € a oferta media) enton a
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ax .

, v . LY/
stia valoracion é proporcional entre os valores 0 € 0

Wi = 8Wmax bl,
10b,

e Se b >b, (baixa superior 4 baixa media) entén a sia valoracién é proporcional

entre L yw
10

max °

P .
10(b,,, - b,,) 10

2.3. Valoracion final entre 0 e V,,

En xeral, as puntuacions iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terfan moito peso na adxudicacion dos
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracions previas
para trasladar as puntuaci6ns ao intervalo [0,V ], sumando a cada valoracion previa

unha cantidade S case- proporcional a baixa:

e Seb <20 S=(V, —W, )=,
20
e Seb >20: S=V, W, .

A valoracidn final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

Noétase que a puntuacién maxima ¥, s6 incumbe se a baixa maxima (b,,,, ) € igual ou

max nax

superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion se ten
b=b,=..=b,=b,=b,, =0 polo que as valoracions anteriores non son validas (se
tefien divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion
nula (¥, =0) . Na practica, esta situacién tamén se produce cando as baixas son todas moi
pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha
puntuacién nula a todas as ofertas sempre que b, <107.

2.4. Férmula completa para valoracion de ofertas

1. Definicionde W, :
b

Wmax — _max _bmiﬂ Vmax-
100 //
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2. Definicion de S :

. Seb <20: §= e
max ( ma \ mar ) 20
® Se bnlm‘ > 20 S Vma.t - qumx 2

3. Valoracién das ofertas cando b,, >10°. Para i =1,..,n:

° Se b, <b,, entén

m

I,: gw::mx b S P S s
1 Obﬂ? bﬂ'lf-m'
. Se b, > b, ent6n
V= _M_(b bm)-l-%+Si.
I O(bﬂ'!ﬂ.l m ) I 0 b’"ﬂ.\'

4. Valoracion das ofertas cando b <107°:

max.

. Para i=1,...,n: ¥, =0.

. : = :
L ! 1 1

0 b, b, b bnx 20
Figura 1: Representacién grafica das puntuaciéns se b, <20.
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20 bj bmax

Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se b, > 20.

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

3.1. Definicion das ofertas temerarias

O artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte
modo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo
ao obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o organo de contratacion podera
motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de clausulas administrativas
particulares as porcentaxes establecidas nos apartados anteriores”.
Nese caso a definicion das ofertas temerarias quedaria como segue:

» Numero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se ¢ inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67%, o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual € superior a 16,67

» Niimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se € inferior 4 outra en mais
dun 13,33%.

» Numero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores 4 media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior 4 media
de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias todas as
ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

49



= Numero de ofertas: 4 ou mdis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan
inferiores 4 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto,
se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta,
calculase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

3.2. Formula completa para a deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)
* n=1:8e b, >16,67, entdn a oferta 1 (Unica) € temeraria.
* n=2: Supofiemos que O, 20, . Se 0,< 0,8667x O, entén a oferta 2 ¢ temeraria.
= n=3: Supofiemos que O, 2 0, 2 O,. Sexa O,, definida como:

0: = %(O2 +0,)se 0, >1,0667x0,,

0, se0,<1,0667x0,,.
Para i =1,2,3,si b, >16,67 o 0, <0,9333x0;, aoferta i ¢ temeraria.
= n2>4: Supofiemos que O, 20, >...20,. Si 0, >1,06667x0,,, sexa / o indice tal
que l1</<ny
0,20,2..20,>1,0667x0,, O,,<1,0667x0,,.

+1 =

Definimos
LI(O,+1 +...+0,)se 0, >1,0667x0,, el <n-3,
n_

0 = %(0,,_2 +0,,+0,)se 0, >1,0667x0, el >n-3,

0, se 0,<1,0667x0,,.

L

Para i=1,2,...,n,se 0, <0,9333x 0, aoferta i étemeraria.

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a férmula podera consultarse na seguinte direccion
de correo electrénico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
encargado Ciclo superior FP 1
(coma minimo)
eén Sen titulacion 3
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2, EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Segundo o informe técnico do 31.05.2017 os medios materiais son os que se corresponden
cunha empresa da categoria 1.

En Ponteceso, 26 de xuio de 2017

O Alcalde,

ois Garcia Carballido
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